



ATER TERAMO

Sede: Via Roma - 64100 - TERAMO (TE)
- pec: aterteramo.sm@pec.it
Tel. +39.0861.43931 - Fax +39.0861.211973

VERBALE DI GARA N.3 17/11/2023

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2023-2024
CIG	A008CA3F6C
CUP	G42D23000120005
Importo di gara	152.000,00
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che con i primi 2 verbali in data 14.11.2023 e 17/11/2023 qui interamente richiamati, in prima seduta pubblica, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) e alla valutazione della documentazione integrativa pervenuta

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 11:00, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Massimo Marcozzi, assistito dalla Dr.ssa Valeria Di Ciano dà atto che non sono presenti i rappresentanti delle ditte offerenti.

SI PROVVEDE

- all'apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi alla gara;
- alla lettura ad alta voce del ribasso offerto dai concorrenti in gara, che di seguito si riporta:

Concorrente	Ribasso offerto
LUMA PERFORAZIONI S.R.L. Tipo partecipazione: impresa edile ma.pi snc di pilotti a.& c	8.5%
Tipo partecipazione: EUROIMPIANTI S.R.L.	9.5%
Tipo partecipazione:	14.27%

Constatato che le offerte ammesse risultano in numero inferiore a 5, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, non si esegue il calcolo della soglia anomala.

Rilevato che la migliore offerta risulta quella presentata da EUROIMPIANTI S.R.L. che ha offerto un ribasso nella misura del 14,2700(quattordici,duemilasettecento)%

Propone pertanto l'aggiudicazione a favore di EUROIMPIANTI S.R.L. con sede in VIA SALVO D'ACQUISTO 8/A, Teramo (TE), 64100, la quale ha presentato l'offerta nei termini che precedono, per un importo di € 88.301,90, cui vanno aggiunti € 49.000,00 per gli oneri di sicurezza e costi della mano d'opera (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 137.301,90.

Si rimanda il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione Appaltante, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge e di bando.

La seduta pubblica si chiude alle ore 11:30.

Letto, confermato e sottoscritto.



F.to Il Responsabile Unico del Progetto
Sig. Massimo MARCOZZI

L'Assistente
Dr.ssa Valeria Di Ciano